D.1.2

Stavebné konstrukéni Feseni

a) TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace pro stavebni povoleni
STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA
DUM SOCIALNICH SLUZEB
¢p.137 ul. Komenského
KOURIM

Zpracoval :Ing. Arch. Cestmir Houska

e e



1) Konstrukéni fe$eni

Konstrukéni feseni je limitovano charakterem objektl.

Stavajici objekt - jeho stavebni fe$eni je dano jeho umisténim v chranéné pamatkové zéné a je
tedy nutné ¢ast jeho konstrukci zachovat. Tento pozadavek se predevs$im tyka uliéni stény ktera

je v konstrukéni i cca.700 mm. V této sténé jsou ovéem osazena neplvodni trojdilna okna a v
ramci stavebnich uprav méla byt odstranéna a osazeny dvojice $paietovych oken. V prilbéhu stav-
fizeni u pfedchazejiciho projektu na tomto misté doslo k bouracim pracim a k vystavbé skiepnich
prostor ve dvorni éasti. Uliéni zed plvodniho stavajiciho objektu byla vzhledem k nutnosti zajizdéni
stavebni techniky odbourana ( v misté prijezdu.) Zbyla ¢ast této zdi s ohledem na nutnost osazeni
novych oken do novych okennich otvor( je z ohledem na jeji stav a vyznam stavebné naprosto ne-
vhodné ji zachovavat. Tato sténa bude vyzdéna v pavodnim rozsahu tzn. vy$ka, délka a bude tedy
zachovana jeji ptivodni poloha v uliéni frontd.

Z puvodni zdiva zGstane zéasti zachovana stavajici étitova zed mezi parcelami ¢.119 a 120 nebot'
Stitova zed sousedniho objektu je z&4sti na této zdi osazena. Sténa mezi objektem £.p.119 a obje-
ktem ¢&.p.621 zUstane zachovana v Urovni podkrovi bude navy$ena o novou zdénou konstrukci z

z blok( POROTHERM .

Ostatni konstrukce stavajiciho domu byly odstranény pfi jiz probéhach bouracich pracech. Jejich
stavebné konstrukéni stav byl naprosto nevyhovujici pro pfipadné dal$i vyuziti a ani nemély dosta-
te¢nou historickou hodnotu .

Ve stavajicim objektu je ¢asteéné kombinace plvodniho zdiva a novych konstrukci z POROTHER -
MU.Viz. vyse

V pfipadé pfistavby jde o zcela novou konstrukei z bloki POROTHERM t1.440 mm. Profi Dryx -
bloky s vloZenou tepelnou izolaci. Stropy jsou kombinaci keramickych stropl v misté pristavby
nosniky POT + vlozky MIAKO a v piipadé objektu na misté pavodniho objektu v uli¢ni fronté je
Zelezobetonovy strop. Krovové konstrukce jsou dfevéné s ocelovymi nosnymi ramy viz. statika
plvodni proj. dokumentace. Pro tuto upravenou verzi bude statika upravena v ramci projektové

pro provedeni stavby.

2) Stavebni prace a konstrukce
2.1) Pfiprava pozemku

Pfiprava pozemku jiz prob&hla v rdmci bouracich pracich a vystavbé podzemni ¢asti v misté dvorni
ptistavby.
V misté prijezdu budou sejmuty ploché kameny a upraveno podloZi pro novou pojezdnou plochu.

2.2) Zemni prace

Pfevazna &ast zemnich praci jiz probéhla béhem pfiprav stavby a vystavby suterénni ¢asti dvorni
piistavby.Dvorni pfistavba tedy jeji podzemni ¢ast bude rozsifena o prostor schodisté a vytahové
Sachty dle dokumentacs. Bude provedena skryvka stavajici svrchni zeminy v prostoru rozsifeni
suterénni ¢asti piistavby.

Cast zeminy bude odvezena na uréenou skladku a vyuZitelngj$i éast bude deponovana na misté a
pouzita pro zavéreéné terénni Upravy.V plose prijezdu bude odstranén stavajici povrch. Kameny
z plochy prajezdu budou deponovany na pozemku ve dvorni ¢asti a budou pouzity na dokoncovani
pojezdovych ploch po pfipravé podkladnich vrstey.

V prijezdu bude vykopana jama pro kanalizaéni revizni $achtu pro splaskovou a destovou kanali-
zaci.

2.3.) Bouraci prace

Bouraci prace jiz probéhly v celém rozsahu stavby na zakladé predchazejici dokumentace. Stabili-
zace stény sousedniho objektu p.¢.120 byla vyfe$ena vystavbou suterénni ¢asti v misté dvorni
pistavby.

V uliéni fronté bude nutné dokonéit sneseni zbytkd stény v uliéni fronté. Sténa mezi par.£119 a 621
Zustane zachovéana.



2.4.) Zaklady

Po pfevzeti zakladové spary statikem a geologem budou realizovany zékladové pasy z betonu
Budou realizovany zakiadové pasy. Na téchto pasech budou osazeny bet. tvarnice ztraceného
bednéni.

Popis dimenzovani zaklad( viz &ast statika.

2.4.) Zaklady

Po prevzeti zékladové spary statikem a geologem budou realizovany zékladové pasy z betonu
C12/15 a provedena podkladni beton mazanina s vyztuznou siti. Po provedeni §térkového podsypu
a vyrovnani vrstev budou vybetonovana podkladni beton mazanina, kterd bude vyztuzena cel.siti
oka 150 x 150 mm o0 @ 6 mm.

Beton zakladovych pash bude C 12/15 s odoinosti proti stupni agresivity XA1, a podkiadové betony
C16/20 bet.mazaniny .

Prostupy zakladovym pasem provést viz ¢ast ZI D1.4.1 na zékladé podélného fezu kanalizace a
pfipojky vody. Pfed betonazi past budou osazeny tepelné izolazni desky z polystyrénu EPS.Sokl
3000 nebo Perimetr viz.vykres. ¢ast.

Mezi novy zékladovy pas a stavajici pasy v pripadé stitové zdi a ve dvorni pfistavbé v misté stéva-
jici obvodové zdi sousedniho domu je nutné novy zéklad oddélit separaéni folii.
Pfed provadénim podkladnich bet. mazaniny budou poloZeny rozvody kanalizace a vody.

2.5.) Svislé konstrukce

Po poloZeni vodorovné hydroizolace budou vyzdény svislé stény u stavajiciho domu a u pfistavby.
Obvodové stény POROTHERM 44 T Profi Dryfix .440 mm.( 248X440X249)
Vnitni stény nosné $.250 mm POROTHERM 24 Profi Dryfix (372 x 240 x 249).

. Vnitini steny POROTHERM 19 AKU P 15 (372x190x238)a pficky POROTHERM 8 P 10
(497x80x238)kotovano 100 mm.

Stény u obou $titd do zahradni POROTHERM 24 Profi Dryfix (372 x 240 x 249).

2.86.) Vodorovné konstrukce.
Podkladni mazaniny

V pfizemni Casti pfistavby budou provedeny podkladni betony z podkladni bet. mazaniny s betonu
C 16/20 vyztuzeného Kari siti ocel profily o @ 6 mm s oky 150 x 150 mm. Po provedeni dalsich vrs-
tev tzn. hydroizolace na bet. mazaniné bude provedena tepelna izolace vodorovnych vrstev

Stropy

Nad 1.NP stavajiciho objektu bude Zelezobetonovy strop viz.&ast statika. Nad piistavbou bude ke-
ramicky strop POROTHERM BN stropni viozky MIAKO 25/62,5 a nosniky — tramy POT . Viz.vykre-
sova East

Preklady

Nad okennimi otvory ve stavajici ¢asti a v pfistavbé budou keramické nosniky POROTHERM K 7
Viz. vykresova ¢ast.

Nad otvory do stévajiciho objektu &p.209 otvory propojeni obou objektu , ocelové vélcované
nosniky | .20

Otvory pro vrata v priijezdu 2x keramicky pieklad KP 7 DL.3500 mm. ZB. deska nad piizemim sta-
vajiciho objektu bude v misté prlijezdu pod obvodovou konstrukci vyarmovéana jako nosnik viz.&ast
statika.




Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce — ramy v podkrovni ¢asti jako nosna kce. krovu. Na tyto nosniky bude osazena
dievéna konstrukce krovu viz. staticka éast.

Linie okapniho zlabu ve dvorni pfistavbé.

Pro konstrukci okapniho Zlabu budou po 500 mm osazeny tvarované ocel. pozink. nosniky dle
vykres dok.$.50 mm tl.4 mm.Na tyto tvarované nosniky bude osazeno barvené pozinkované plechy
jako kapotéZ ,, pouzdra“ na okapovy Zlab. V tomto kapotovaném pouzdru bude osazen okapovy
Zlab, ktery bude ve spadu do destového svodu..

2.7.) Hydroizolace

V celém rozsahu pldorysu spodniho podlazi budou provedeny vodorovné a svislé izolace proti
vodé.

Hydroizolace spodni stavby budou foliové napf. PENEFOL 750.

1zolace musi byt provedeny dle platnych technologickych postupl pro dany systém a material.

2.8.) Tepelné izolace

Tepeiné izolace

Tepelna izolace podiah dle vykresové dokumentace - mineraini vina. Izolace stfe$ni konstrukce je
z mineralnich desek viz vykres.¢ast.Celkova tl tep. Izolace ves tie$ni konstrukci je 240 mm.lzolace
v pfizemni &asti pfistavby je v tl 140 mm. V pfipadé stavajlcmo objektu neni v souéasné dobé zna-
ma skladba stévajicich podlah.V tomto pfipadé je navrZena vrstva v tI.70 mm jelikoz je pouzita sta-
vajici betonova mazanina jako podkladni betonova vrstav podlah. Po provedeni bouracich praci a
po prizkumu stavajiciho podkladu bude tato vrstva upravena dle zji$ténych podkladnich vrstev.
Pro izolaci zékladu jsou pouzity desky PERIMETR

2.9.) Obklady

Vnitini obklady - soc. zafizeni, kuchyriska linka sténa mezi pracov. deskou a skiftkami na sténach.
keramické obkladagky.Druh a barevnost bude fe$ena v ramci realizace stavby.

2.10.) Podlahy
Podlaha - Pfizemi

Chodby lité podiahy ,socidlni zafizeni — keramicka dlazba

Montazni prostor a sklady v pfizemi lité podiahy.

Podlaha v rehabilitaéni mistnosti — cviéeni SPORTEC UNI SANDWICH 8 mm.
V obytnych mistnostech klientu DSS plovouci podlaha.

Skladby konstrukci viz.PD vykresy.

2.11.) Okna

Okna ve stévajici upravované budové a v pfistavbé budou dtevénd s parametry Uy = 0,9 U, 2K
zaskleni Ug=0,7 Wy, K™

V misté dvorni pi‘lstavby okno u vyjezdu do dvora bude neoteviravé s pozarni odolnosti EN 30 DPS
Umisténo v denni mistnosti.

Ves tfesni plose budou osazena stiesni oka 550x7802 mm celkem 6 ks Velux GLL/GLU

Okna v uli¢ni fronté budou Spaletova. Vnéjsi kiidla s jednoduchym zasklenim umisténa v lici fasady
Vnitini s dvojsklem- Ditherm. Ostatni okna ve dvorni &asti dievéna otvirava s izolaéni dvojsklem —
Ditherm. Rozméry oken viz.vykresova ¢ast.

2.11.) Schodi&té

Konstrukce schodisté v predni ¢asti budovy bude Zelezobetonové kotvena do zb. stropni desky.
Stupnice keramicka dlazba.




Schodisté v pfistavbé bude zelezobetonové vetknuté do boénich keramickych stén (podesty)
2.12.) Zajisténi kontroly konstrukci

V chodbé u schodisté ve stavajicim objektu je osazeno sklapéci schodisté do stropniho prostoru pro
zajisténi pfistupu do podkrovni &asti. Timto to zajistén vstup do skrytych pldnich prostor pro jejich
moznou udrzbu a kontrolu nosnych konstrukgi.

3) Technické vybaveni
3.1 Zdravotni technika

Bude provedena nové stévajici kanalizaéni pfipojka, neb vzhledem ke svému staii je ve $patné
technickém stavu. Pfipojka bude ve stejné trase. Stejné bude nové polozena piipojka vody.
Viz .zdravotni &ast dokumentace.

Pfipojka plynu bude provedena se sousedniho domu &p. 209 ktery je ve viastnictvi stejného viast-
nika.Ve stavajicim objektu a v pfistavbé budou komplexné nové rozvody vody a odpadniho potrubi.
Viz.¢ast ZI.

3.2. Topeni

V pfistavbé RD je novy rozvod topeni - zdroj novy plynovy kotel umistény v sousednim objektu na
pozemku &.120 ktery je také v majetku investora této stavby.
Topné télesa radidtory. Viz ¢ast D1.4.2 Topeni

3.3. Elektroinstalace

Ve stavajicim objektu a v pfistavbé jsou navrzeny komplexni rozvody elektroinstalace. Druh a typ

. zasuvek vypinacl a osvétlovacich téles bude piesné specifikovan v ramci zpodrobfiovani doku-
mentace - provadéci projekt a v pribéhu realizace stavby. Rozvody elektroinstalace technické po-
drobnosti viz. ¢ast Elektroinstalace.

3.4 VVzduchotechnika

Socidini zafizeni v objektu, které nemaji moznost pfimého vétrani jsou vzduchotechnicky odvé-
trany. Viz ¢ast vzduchotechnika.

4) Pouzité a vztahujici se podklady

Stavebni z akon ¢.183/2006 Sb.

Vyhladka €.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Vyhlaska CUBP a CBU & 324/90 Sb. o bezpeénosti prace pii stavebnich pracich
Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

CSN 734301 Obytné budovy

CSN 73 0001-1 (730001)

Navrhovani stavebnich konstrukei - Slovnik - Cast 1: Spolehlivost a zatizeni konstrukci
CSN 73 0001-2 (730001)

Navrhovéni stavebnich konstrukei - Slovnik - C4st 2: Betonové konstrukce

CSN EN 1991-1-6 (730035)

Zatizeni konstrukei - Cést 1-6: Obecna zatizeni - Zatizeni b&hem provadeéni

CSN EN 1991-1-1 (730035)

Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecné zatizeni - Objemové tihy, vliastni tiha a uzitna
zatizeni

CSN 730821 ed. 2 (730821)

Pozarni bezpec¢nost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukei




CSN 73 0833 (730833)

Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 4301 (734301)

Obytné budovy

CSN EN 1996-2 (731101)

Navrhovani zdénych konstrukci - Cést 2: Volba materidl(, konstruovani a provadeéni zdiva

CSN EN 14199 (731033)
Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb.

SN EN 1992-1-1 (731201)

Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby
Ostatni CSN, vyhlasky apd. uvedeny v samostatnych ¢astech PD

5) Zavér - Poznamka

Soucasti dokumentace nejsou tabulky materidll a vyrobkd je nutné projit jednotlivé slozky dokumenta-
ce —specialisti, poZarne bezpecnostni feSeni stavby a dle jejich zavérti a pokynii zpracovavat realizad-
ni kalkulaci. Dle pozarniho zabezpeceni stavby zajistit pozadované protipozarni dvete uréené v této -
slozce dokumentace.Rozsah a podrobnost dokumentace je zpracovén v rozsahu nutném pro doku-
mentaci pro stavebni povoleni s ¢4ste&né podrobnéj§imi 8astmi této dokumentace. Pfed realizaci stav-

by budou zpodobnény v provadéci dokumentaci potfebné konstrukce a materialy a vyrobky dle poza-
dovanych a nutnych kritérii.




