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B.1

a)

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace pro stavebni povoleni
STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA
DUM SOCIALNICH SLUZEB
¢p.137 ul. Komenského
KOURIM

Popis uzemi stavby
Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek &. 119 na kterém stoji dim &p.137 v ulici Komenského v Koufimi je mirné svazity

v ose zépad - vychod.

Vstup na pozemek je ze zapadu z ulice Komenského. Vstup je stavajici a jeho poloha ztstane
Ve stejné poloze.

Pozemek je pfiblizné obdéinikového tvaru s obdéinikovym vystupkem ve vychodni ¢asti a
navazuje pfimo na pozemek ¢.177 ktery je také v majetku investora a majitele pozemku ¢.119.
Oba pozemky jsou soucasti fe$eného Uzemi.

Vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbortl

Byl proveden stavebné technicky prizkum a fotodokumentace stévajiciho stavu.

Pro potieby projektové dokumentace byl zpracovateli této dokumentace investorem predano
Jiz dfive zpracované zaméreni stavajiciho stavu v dwg. formatu.

Veskera stavebné technickd dokumentace je zpracovana na tomto podkladu. Pfed zapodetim
praci byla provedena stavebni obhlidka objektu za U¢asti statika, provedena fotodokumentace
a provedeno vySkové zaméfeni vztazené ke vstupu u sousedniho domu ¢p.209

Stavajici ochranna a bezpedénostni pasma.

V Uzemi nejsou zadna ochrannd a bezpeénostni pasma. Pouze pasmo — pamatkové chranéného
dzemi.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi apd.

Nejedna se o zéplavové Uzemi

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochran okoli

Charakter stavby — Stavebni Gpravy a pfistavba domu vzhledem k jeji poloze nema pifimy vliv
na okolni pozemky.

Pfistavba domu je v jeji dvorni éasti (vychodni éast pozemku) a je na hranici mezi pozemky
€.119, 120 a 176/2. Novy objekt pfistavby je v plidorysném rozsahu stavajicich objektl, které
budou vzhledem ke stavebné technickém stavu odstranény.

Na jejich misté je navrzen novy objekt v plvodnim plodném rozsahu plvodni zéstavby.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Na pozemku neni potfeba kaceni vrostlé zelené, pouze v misté navrzené pristavby dojde k ¢as-
teénému odstranéni zeminy. Jedna se o plochu navazujici na stavajici prijezd, ktery zlstava
zachovan.

g) Pozadavky na maximalni zédbory zemédélského pudniho fondu

Tento bod se netyka obsahu této dokumentace. Pristavba domu je v rozsahu doposud zasta-
véné plochy rlznymi objekty.




h) Uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Vodovod a kanalizace.

Vzhledem ke stavajicimu stavu téchto pfipojek budou obé noveé realizovany.
Elektropfipojka je stavajici a bude vyuzita.

Nové bude provedena pfipojka plynu.

Stévajici napojeni na komunikaci zUstava ve stejné poloze.

Vécné a Casové vazby, podminujici,vyvolané,souvisejici investice.

Stavebni Upravy a pfistavba domu &p.137 bude realizovana po vydani souhlasu MU Koufim
Odborem vystavby

Piedpokladany termin zapodeti realizace 5.2020

Cela realizace stavby by méla byt dokonéena do prosince 2022

B. 2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek.

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu v uliéni fronté ulice Komenského pfistavby ve34
vnitini Easti dvora tzn. ve vychodni Easti pozemku. Néplni objektu je rozsifeni stavajici kapacity
domu socialnich sluzeb v sousednim objektu na pozemku &.621 ktery je v majetku investora této
stavby.

Objekt ma celkem 3 podlazi. Ve dvorni pFistavbé suterénni skladové prostory pro potieby domu
soc.sluzeb. V1 NP. a 2 NP. - podkrovi ve stavajicim objektu v uliéni fronté a ve dvorni pfistavbé
jsou pro ubytovani klientd DSS a prostory pro rehabilitaci véetné soc.zafizeni.

Ve 2 NP je tento objekt propojen chodbou se stavajicim domem DSS na pozemku &.621

4. Plo&né a objemové lidaje

.Celkem zastavéna plocha 265 m?

1. Suterén 1.PP.

01. Schodiéte 13,34 m?
02. Vytah 521 m*
03. Chodba 9,23 m?
04. Sklad materialu pro DD 3,26 m?
05 Sklad materilu pro DD 3,26 m?
06. Sklad 26,12 m?
07. Sklad 26,12 m?
08. Sklad 26,12 m?

2. Pfizemi 1.NP. Sklad materialu pro DD
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Prijezd 42,94 m?
Vstupni predprostor 1,95 m?
Chodba 9,51 m”
Satna zeny 35m”
Cvi¢ebni mistnost 27,20 m*
Caj.kuchyrika 547 m*
Denni mistnost 6,34 m°
Presifika + soc.zeny 2,03 m’
We. zeny 1,20 m?
Sprcha zeny 2,14 m?
Satna muzi 3,05 m?
Sprcha muzi 2,37 m?
Pisoar + umyv.muzi 1,83 m?
We. muzi 1,45 m?
Chodba 6,90 m?



16. Schodisté 6,05 m”
16 a.Prostor pod schody - komora 3,09 m’
17. Chodba 16,76 m’
18. Pokoj 15,14 m®
19. Pokoj 14,56 m’
20. Soc.zafizeni wc.+ koupelna 3,56 :;r,]"'
21. Pokoj 15,8 m”
22. Soc.zafizeni wc.+koupelna 3,56[113_J
23. Chodba 9,26 m”
24. Spinavé pradio 2,53 m’
25. Cisté pradlo 2,53 m"
26. Vytah 5,21 m*
27. Schodisté 8,54 m*
28. Zadvefi 478 m*
3. 2 NP - podkrovi

1.20. Chodba 21,94 m?
1.21 Chodba 7.26 m?
1.22. Schodiété 5,93 m?
1.23. Spole&enska mistnost 41,15 m?
1.24. Predsifka 5,16 m?
1.25. Socialni zafizeni 571 m?
1.26. Predsifka 7,90 m?
1.27. Pokoj 18,10 m?
1.28. Soc.zafizeni 2,87 m?
1.29. Soc.zafizeni 3,60 m*
1.30. Chodba 15,64 m*
1.31. Pokoj 15,14m’
1.32. Soc.zarizeni 3,56 m*
1.33. Pokoj 15,09 m?
1.34. Socialni zafizeni 3,56 m*
1.35. Chodba 14,62 m*
1.36. Sklad 2,53 m?
1.37. Skladf 2,53 m?
1.38. Vytah 521 m’
1.39. Schodisté 8,54 m*
1.40. Chodba 4,78 m*
1.41. Pokoj 17,56 m*

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni.

a) Urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

b)

Z urbanistického pohledu je umisténi a poloha objektu dana historickymi souvislostmi vzniku
této uliéni zastavby. Stavajici objekt v uliéni fronté, ktery je soucasti souvislé uliéni zastavby
zlstava v plvodnim rozsahu zastavéni.

Nové navrzena pfistavba ve dvorni éasti navazujici na stavebné upraveny plvodni objekt v ulié¢-
&ni fronté je koncipovana se zamérem dodrzeni pavodniho zastavéni v této ¢asti pozemku.
Tato stévajici zastavba ve dvorni &asti je seskupenim rdzné vysokych a élenénych pristaveb.
Navrzena pfistavba v této éasti pozemku je prostorové ucelena hmota navazujici, kolmo* na
stavajici objekt v uliéni fronté.

Architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni.

Architektonické fedeni vychazi z obsahové napiné objektu, pamatkarsky uréenych ,,vymezeni,
a snahy stavebni Upravy a pfistavbu stavajiciho objektu za¢lenit do stavajici zastavby bez kon-
frontace s okolim. Hmotové je rozsah objektu stanoven pozadavky NPU stfedoéeského kraje a
vazbami na okolni zéastavbu. Cast objektu v uliéni fronté je v prostorovém a hmotovém rozsahu
plivodniho domu v uliéni fronté. Vy$kova Urover hiebenu je cca. o 500 mm vy$si nez pUvodni




vyska plivodniho hiebene.

Vzhledem k prabéhu bouracich praci, které zna¢né zasahly stavajici objekt budou dle pozadavku
NPU v tomto misté nové konstrukce respektovat hmotovy a plodny rozsah pivodniho stavajiciho
objektu v uliéni fronté.

Navyseni hiebene krovu objektu v uliéni fronté je dano potrebou vyuziti prostoru podkrovi pro
potfeby sociédlnich sluzeb, které navazuje na sousedni objekt ¢p.209 ve kterém je stavajici prostor
socidlnich sluzeb. Na tuto rekonstruovanou a upravenou stavajici ¢ast navazuje dvorni dvoupo-
dlazni pfistavba.

Dvorni pfistavba je napojena na stavajici objekt v uliéni fronté cca. v thlu 96°a je na hranici po-
zemku se sousednim objektem na pozemku ¢&..120 a 176/2.

Pfistavba je obdéinikového tvaru a je tfipodlazni. Suterénni ¢ast je uréena pro sklady DSS.
Piizemni ¢ést obsahuje 3 ubytovaci buriky pro klienty DSS tzn. obytna mistnost + soc.zafizeni.
V 2 NP. podkrovi jsou také 3 ubytovaci bunky. Podkrovni ¢ast ma sedlovou stfechu.Hfeben stie-
chy je cca 2100 mm vyse nad stropem podkrovniho prostoru.

Na konci pfistavby je umisténo schodisté,vytah a

ulozné prostory pro potifeby provozu DSS. Tato &ast pristavby véetné podzemni ¢asti je rozdilem
oproti jiz zpracované dokumentaci pro stavebni povoleni, ktera byla pred timto projektem podéna
na stavebni ufad véetné v8ech potfebnych vyjadfeni. Na zakiadé zmény zadani investora byla
plvodni dokumentace takto upravena.

Do dvorni &asti jsou ve stfede umistény 3 vikyfe s dvojici oken pro osvétleni abytnych mistnosti
bunék pro klienty domu sociélnich sluzeb. Ve stfese nad stavajicim objekt-

em, ktera je mansardového typu jsou do ulice umisténa stieni okna v rozméru 660 mm x 780 mm
6 ks. Ve dvorni ¢asti je vikyr s dvojici oken osvétlujici obytnou ¢ast obytné bunky. Na zastieseni
je pouzity beronitové $ablony pokladané na koso dle pozadavku NPU. Omitky v celém rozsahu
fasad budou silikétové. Barevny odstin fasady ve dvorni ¢asti a pfistavby bude bily. Fasada v uli¢-
éni fronté bude barevné uréena na zakladé jednani s pracovnikem NPU.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Provozné je objekt feden jako dopinék stavajiciho domu soc. sluzeb tzn, navy$eni jeho ubytovaci
kapacity a zajisténi rehabilitaénich a cvicebnich prostor(, které doplriuji vybaveni DSS

Objekt ma celkem 3 podl. jedno podzemni podlazi ve dvorni pfistavbé kde jsou umistény sklady
dy pro potieby DSS . Dvé nadzemni podlazi pro ubytovani klient(i celkem 6 pokoju se soc. zafi-
zenim a prostory pro cviéeni s nutnym doprovodnym vybavenim,

Suterén 1 PP,
V celém rozsahu dvorni pfistavby jsou suterénni prostory pro skiadovani potieb pro DSS.
Piizemi 1 NP.

V pfizemni &ésti stavajiciho objektu a pfistavby jsou prostory uréené pro ubytovani celkem 2
pokoje se soc. zafizenim socidlni zafizeni pro zaméstnance a cvic¢ebni mistnost — rehabilitace.

Patro 2 NP.

V patie 2 NP — podkrovi jsou ubytovaci jednotky pro klienty domu socidlnich sluzeb, které jsou
propojeny se stavajicim zafizenim v domé ¢p.209.

V podkrovi vzniknou 4 nové ubytovaci ,, buriky" a prostor pro rehabilitaci. V pfimé navaznosti na
sousedni objekt ¢p. 209 je umisténo socidlni zafizeni a vstupni pfedsin pro pokoj v objektu
€p.209. Timto fe$enim se nahradilo stavajici zrusené socidlni zafizeni v ¢p.209 nebot’ bylo po-
tfeba komunikaéné v Urovni 2.NP spojit oba objekty.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se objekt ktery je na misté puvodniho objektu s danymi podminkami ( vy$kové rozdily) s
ohledem na bezbarierové pozadavky.



Nicméné bezbariérovy piresun v ramci prostoru sociélnich sluzeb — podkrovi je umoznén umisté-
nim schodistového vytahu Flow ( pojizdné sedacka na tvarovaném ovainém nosniku). Toto zafi-
zeni je umisténo v prostoru vyrovnavaciho schodisté mezi obéma objekty tzn.&p.137 a &p.209

V pfizemni ¢asti neni vzhledem k charakteru vyuziti téchto prostor bezbariérovy pfistup nutny.
Ve dvomi pfistavbé je bezbariérovy pfistup umoznén vytahem spojujicim v8echna podlazi.

B.2.5 Bezpectnost pfi uzivani stavby

Vzhledem k charakteru a typu stavby se v tomto pfipadé k této stavbé nevztahuji zviastni bezpec-
nostni pozadavky. V prostoru socialnich siuzeb 2. NP, je zaji$tén bezbariérovy pfistup a ostatni
pozadované parametry jsou dodrzeny.

Pro konstrukce jsou uréeny materidly a vybaveni, které jsou homologovany a maji ostatni pozado-
vaneé parametry dle stav.zakona 183/2006 Sb. a pfisluénych norem .

Pozadavky dle vyhlasky ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby jsou dodrzeny.

B.2.6 Zakladn! charakteristika objektu
a) Stavebni feseni

Naplni objektu v pfizemni ¢asti stavajiciho objektu a pfistavby je skladovani a montaz elektro
zafizeni tzn. sestavovani zafizeni pro provoz internetu ( roomstery, modemy atd.). V podkrovi

2 NP. je umisténo ubytovani pro klienty DSS a je propojeno se sousednim domem kde je sta-
vajici DSS a zvétsuje se timto jeho ubytovaci kapacita. Stavajici objekt v uliéni fronté je zachovan
v rozsahu svého zastavéni a vy$kové respektuje svoji korunni Fimsou sou¢asnou vysku této
fimsy. Vnitfné je stavebné a konstrukéné upraven tak, aby byla zajisténa jeho statick stabilita a
bylo mozné vyuzit prostoru v podkrovni ¢asti objektu

Zakiady

Objekt pristavby je z &asti zalozen na zakladovych pasech.Zakladové pasy jsou spojeny vrstvou
podkladniho betonu. Na podkladnim betonu je hydroizolace Foalbit AL.S40 a vrchni betonova vrst-
va. Nad tou podkladni vrstvou je tepelné izolace, betonova mazanina s vyztuznou siti a skladba
podlahy. Stavajici zdi, které na zakladé organu pamatkové péce zistavaji zachovany jsou na stava-
jicich zakladech.Cast plidorysu stavajiciho objektu je podsklepen. Nad timto sklepem je souvisla
podkladni vrstva na které bude po jejim vyrovnani polozena hydroizolace a nésledné vrstvy, tep.
Izolace, bet.mazanina a skladba podlahy.

Konstrukce stén

Obvodové konstrukce, které nahrazuji stavajici nevyhovuijici stény jsou z POROTHERMU

44T Profi Dryfix . Ostatni vnitfni stétny POROTHERM 24 Profi Dryfix.

Nosné vnitini stény. Pficky POROTHERM 8 Profi Dryfix,, POROTHERM 14

Piistavby zaloZzena na betonovych zakladovych pasech. Obvodova konstrukce POROTHERMU
44T Profi Dryfix Ostatni vnitini stény POROTHERM 24 Profi Dryfix.

Nosné vnitini stény.Pficky POROTHERM 8 Profi Dryfix,, POROTHERM 14

Vodorovné kce — pieklady
Keramické pieklady POROTHERM KP 7 a ocelové valc. nosniky 1 (viz.vykresy)

Stropni konstrukce — stavajici objekt Zelezobetonovy strop, pfistavba keramické stropy
POROTHERM viozky MIAKO 25/62,5 BN a nosniky POT

Konstrukce krovu

Stavajici objekt v uli¢ni fronté

Nosna konstrukce krovu je z ocelové konstrukce 4 lichobéznikové ramy usazené na nosné konstru-
kci obvodovych stén. Na této konstrukci je dfevéna konstrukce krovu, krokve, latovani — Kontra laté,

bednéni a krytina. Nosna konstrukce ocel.ramy je zvolena z dlivodu uvoinéni prostoru v podkrovi —
prostor rehabilitace timto fesenim se uvolni tento prostor a nebude naru$en konstrukei krovu ( slou-




stény POROTHERM 24, POROTHERM 19 AKU , POROTHERM 8

Stropni konstrukce o
Keramicky strop. Nosniky POT délky 4000 mm 1750 mm a stropni viozky MIAKO

25/62,5BN.
Krov

Krov je dievény sedloveho typu osazeny na zvy$enych obvodovych sténach. V roviné stfechy jsou
do dvorni &asti umistény vikyie pro osvétleni vnitfnich obytnych prostor.
c¢) Mechanické odolnost a stabilita.

Pouzité materialy a navrzené konstrukce zakladll stén a streéni konstrukce jsou dimenzovany
tak, aby byla zaji$téna stabilita objektu.

B.2.7 Zéakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni.
a) Technické fedeni
Objekt pfistavby bude vytapén teplovodnim topenim. Zdroj topeni plynovy kotel bude
v sousednim objektu na pozemku¢. 120 kktery je také v majetku investora.

Rozvody topeni budou provedeny ve vrstvach podlahové konstrukce. a ve sténach. Podrobnosti
viz &dst topeni.

Bude provedena komplexni elektroinstalace viz. ¢ast elektro
V ramci prestavby stéavajiciho objektu a nové piistavby bude proveden komplexni rozvod vody
a kanalizace splagkové a destové v&etné opravy pripojek vody a kanalizace.
Nové bude provedena pfipojka plynu.Viz &ast ZI.
V nitini prostory bez pfirozeného vétrani budou uméle odvétrany viz ¢ast VZT
b) Vydet technickych a technologickych zarizeni
Potfebna technologicka zafizeni a pouzité dily a zafizent viz. gasti specializaci ¢ast D
B.2.8 Pozarné bezpednostni feseni
a) Rozdéleni stavby a objektl do poZarnich useky.
Viz. dast Pozami bezpeénostni feseni &ast D 1.3

b)Stanoveni pozarniho rizika, SPB a posouzeni velikosti PU

P1.5/N2 — CHUC A ve dvorni &asti )
NO1.04/N4 - schodg'&'té’ _ CHUC A v uli¢ni isti (mezi 1.NP a 2.NP) — uméle vétrand UC navazujici
na CHUC A ve stdvajicim sousednim objektu, kde je tento stav zkolaudovany

N1.1 — sklad &istého pradla + sklad $pinavého pradla

N1.2 — Itzkové jednotka dle ¢l. 8.1.1 a 8.1.2.a) (SN 73 0835 — 3 pokoje + chodba pied nimi
N1.3 — Satna muZl + socialni zafizeni

N14 — cvideni, dajova kuchyii a $atna Zen + socidlni zafizeni a denni mistnost

N1.5 — komora — mistnost &. 16a pod schody

N02.02 - pokoj ve stdvajicim sousednim objektu s ZFizenym soc.zakiz. v posuzovaném objektu
N2.1 — 2 sklady

N2.2 — liizkova jednotka dle ¢1. 8.1.1 2 8.1.2.a) CSN 73 0835 — 4 pokoje + chodba pfed nimi

N23 — spolegenska mistnost
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pky vzpéry atd. ) zajisti se tim volny prostor pro rehabilitacni cviceni m.¢ 3 v podkrovi.

Pristavba

Pristavba ma difevénou konstrukci krovu, krokve uloZeny na pozednicich svazané v urovni podhledu
Podkrovni &asti dvojici kiestin a v misté hiebenu svazany vrcholovymi klestinami. Krov nad pfistav-
bou je sedlovym typem krovu.

b) Konstrukéni a materialové feseni
Stavajici objekt

Stavajici objekt je konstrukéné sténovy systém. Ze stavebné technického hlediska vétsina konstrukt-
ci pfedev8im ve dvorni ¢asti je za svym fyzickym limitem. Zdivo &titovych zdi a sténa v uliéni fronté
méla byt zachovana dle stanoviska NPU k jiz zpracovanému pfedchazejicimu projektu. V pribéhu
bouracich praci, které probéhly pfed zpracovanim tohoto projektu doslo ke zjisténi o stavu konstrukt-
ci a bylo nutné nékteré konstrukce odstranit. V pfipade stény v uliéni zdi zbylo pouze torzo, které ne-
[ze konstrukéné vyuZit. Nova sténa bude postavena v plivodni linii se zachovanim puvodnich rozmé-
rd. V uliéni sténé budou okenni otvory pro okna dle pozadavku NPU

. Ostatni obdové konstrukce — stény budou z keramickych blokdi POROTHERM 44T Profi Dryfix
s mineralni izolaci ve vostinach téchto bloku. Dle pozadavk( organi pamatkové péée nelze pouzit
zateplovaci systém takZe timto feSenim se dosahne poZzadovanych parametr(i s ohledem na tepeiné
ztraty. Ostatni nosné konstrukce. Vnitfni stény a pficky POROTHERM 24 Profi DRYFIX,14, 8 tl.stén.

V Urovni stropu budou stavajici konstrukce - stény a nové sténové konstrukce stazeny zelezobeton-
novym stropem. 2.NP podkrovi je konstrukéné tvofeno 4 ocelovymi lichobéznikovymi rémy (viz.¢éast
statika).

Prvni ram je v blizkosti $titové stény u objektu (&. pozemku 120 ). Od stavajici stitové zdi je nova
Stitova zed oddélena foliii a je vyzdéna do vysky stropni konstrukce podkrovi. Sténa nad touto Urov-
'ni je sendviCova (mineralni vata v rdmci dievéné nosné konstrukce, parozabrana sadrokarton

Cela dievéna konstrukce krovu mansardového strechy je ulozena na ocelové konstrukei (lichobéz-
nikové ramy a jeji zavétrovaci konstrukce.

Tento systém konstrukce byl zvolen s ohiedem na vytvofeni volného prostoru v podkrovi predevsim
v piipadé prostoru rehabilitace, tzn. zajistit volny prostor bez sloupkul, vzpér atd. V pfipadé pouziti
klasické konstrukce krovu by tento prostor nebyl piné funkéné vyuzitelny.Detailni staticky vypocet
a tedy presna dimenze prvk( této konstrukce bude ve statické ¢asti provadéci dokumentace.

Skiadba stfesni konstrukce viz. vykresova ¢ast

" Ve dvorni asti je ve stifeSe umistén vikyl pro osvétleni obytné &asti obytné bunky somu soc.sluzeb.
Vikyf je pultovy s dvéma okennimi otvory. V misté jeho umisténi bude mezi krokvemi vyména.
( Viz. vykresova ¢ast )
Objekt pristavby
Objekt pristavby ve dvorni €asti je umistén pfi hrané sousedniho pozemku &.120 v plo$e plvodni -
nesourodé zastavby je napojen na stavajici objekt pod Ghlem cca.96 ° . Pfistavba je dvoupodlazni
se sedlovym krovem.
Zaklady
Objekt pfistavby je zaloZzen na zakladovych pasech.Zakladové pasy jsou spojeny vrstvou podkladni-
ho betonu. Na podkladnim betonu je hydroizolace Foalbit AL.S40 a vrchni betonova vrstva. Nad tou-
podkladni vrstvou je tepelna izolace, betonova mazanina s vyztuznou siti a skladba podiahy,
Konstrukce stén

Konstrukce pfistavby je sténovy systém z keramickych blokil POROTHERM 44T Profi Dryfix, vnitfni




d)Stanoveni pozarniho rizika, SPB a posouzeni velikosti PU

Popis prostoru CSN 73 0818 celkem pocet osob E
PU N1.1 6 osob

LUzkova jednotka 6 Iizek 6 I0zek

PU N1.4 5 osob

Cviéeni 27,20 m2 5 osob

PU N2.2 6 osob

Lazkova jednotka 8 ihzek 6 lUzek

PU N2.3 21 osob
Spolecenské mistnost 41,15 m2 21 osob

Celkem 38 osob

Zatizeni SHZ ani SOZ neni a nebude v posuzovaném prostoru instalovano, souginitel
"c'=1,0,

b) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénost.
Viz.&ast Pozarni bezpecénostni fegeni ¢ast DX 1.4.1.

Dovolen4 velikost PU

P1.5/N2 — CHUC A ve dvorni &asti
NO1.04/N4 — schodisté - CHUC A v uli¢ni &dsti (mezi 1.NP a 2.NP) — uméle vétrand UC navazujici
na CHUC A ve stdvajicim sousednim objektu, kde je tento stav zkolaudovany

N1.1 — sklad ¢istého pradla + sklad $pinavého pradla

N1.2 — lazkova jednotka dle &l. 8.1.1 a 8.1.2.a) CSN 73 0835 — 3 pokoje + chodba pied nimi
N1.3 — Satna muzu + socialni zafizeni

N14 — cviceni, ajova kuchyii a $atna Zen + socidlni zatizeni a denni mistnost

N1.5 — komora — mistnost &. 16a pod schody

NO2.02 - pokaj ve stdavajicim sousednim objektu s zFizenym soc.zaFiz. v posuzovaném objektu
N2.1 — 2 sklady

N2.2 ~ lazkova jednotka dle &1. 8.1.1 a 8.1.2.a) CSN 73 0835 — 4 pokoje + chodba pted nimi
N23 — spoledenska mistnost

Mezni rozméry PU jsou dodrieny

¢) Zhodnoceni evakuace oscob véetné vyhodnoceni Unikovych cest.

Unikové cest

V souladu s (%SN 73 0835 jsou unikové cesty v objektu vyhovujici. Vzhledem ke zménam, ke kterym
dochazi propojenim obou objektll, bude k dispozici dal$i schodisté v nové posuzované &asti. Toto
schodité bude se 5.1,20 m a bude soucasti stavajici CHUC A, ktera je uméle vétrand. Vétrani bude
zajisténo i pro schodisté, chodby a prljezd v nové budové. Délka vétrani CHUC A neni v plvodnim PBR
specifikovana, dle tab. 3 CSN 73 0835 musi byt zajisténa doba vé&trani CHUC A minim. 25 minut.
Vyrovnavaci schodidté bude se $. 1,75 m. Schodisté v hlavni budové ma $itku 1,50 m — vyhovuje. Daéle je
v pavodni budove i stavajici evakuacni vytah. ) )

UC vyhovuijf €. 8.1.1.1 a &l. 8.1.1.2 CSN 73 0835. Z novych pokojti vede UC rovnou do CHUC A a jeji
plocha je vyhovuiici i pro pobyt osob neschopnych samostatného pohybu.

Jediné NUC podle &l. 8.4.1.5 CSN 73 0835 je moZné vyuZit pro max. 12 osob s omezenou schopnosti
pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu, pokud délka této cesty neni del$i nez 150 m -
vyhovuje. Chodba pred lUzkovou jednotkou ma délku do 7,00 m. V posuzovaném objektu je CHUC A
umeéle vétrana — vyhovuije. )

Dle &l. 8.1.4.7 CSN 73 0835 — tab. 2 mé& byt k dispozici CHUC B, v rekonstruovanych objektech je
povolena CHUC A dle ¢l. 8.1.4.8 CSN 73 0835 — vyhovuje.

Dovolena délka pobytu v CHUC A jsou 4 minuty — vyhovuje pro posuzovanou ¢ast objektu se 6 Ilizky a 3
osobami v elektro dilné se zazemim v 1.NP. '




Dovolené délky N UC ostatnich PU

PU B a
P1.1 —UPS 0,90
vyhovuje

P1.3 — sklady 1,03
vyhovuje

N1.1 — sklady 1,04
vyhovuje

N1.3 — $atna + soc. zar. 0,94
vyhovuje

N1.4 - cvigeni, CJ, DM 0,89
vyhovuje

N1.5 — komora 1,04
vyhovuje

N2.1 — sklady 1,04
vyhovuje

N2.3 — spoleCenska mistnost 1,05
vyhovuje

dovolend délka NUC
30,00 m—pro 1 UC z PU

23,50 m-pro 1 UC zPU

23,00m-pro1UC zPU

28,00m —pro 1 UC z PU

30,50 m ~pro 1 UC zPU

23,00m-pro 1 UC zPU

23,00m—pro 1 UC zPU

22,50 m—-pro 1 UC z PU

d)Stanoveni pozarniho rizika, SPB a posouzeni velikosti PU

Vypocet pn a an -
Popis prostoru pn an CSN 73 0802 S
P1.1 — nahradni zdroj 10,00 0,90 6,52 m2
Néhradni zdroj — UPS 10,00 0,90 pol. 15.6a) 6,52 m2
P1.3 - 3 sklady 60,00 1,05 66,80 m2
Sklady 60,00 1,05 pol. 7.2.2 66,80 m2
N1.1 - 2 sklady pradia 60,00 1,05 5,06 m2
Sklady pradla 60,00 1,05 pol. 7.2.2) 5,06 m2
N1.3 - &atna + soc. zafizeni 33,70 0,95 14,07 m2
Satna 50,00 1,00 pol. 14.1.b) 3,05 m2
Socialni zafizeni 5,00 0,70 pol. 14.2

11,02 m2
N1.4 - cviteni + C.K. + D.M. 14,67 0,88 40,70 m2
Cviceni 10,00 0,80 pol. 5.2.a) 27,20 m2
Satna 50,00 1,00 pol. 14.1.b) 3,50 m2
Cajova kuchyn + denni mistnost 15,00 1,05 pol. 1.12

10,00 m2
N1.5 — komora 60,00 1,05 3,09 m2
Komora 60,00 1,05 pol. 15.10.¢) 3,09 m2
N2.1 - 2 sklady 60,00 1,05 5,06 m2
Sklady pradla 60,00 1,05 pol. 7.2.2 5,06 m2
N2.3 - spoleéenska mistnost 30,00 1,10 41,15 m2
Spoletenska mistnost 30,00 1,10 pol. 14.1.b) 41,15 m2

¢) Stanoveni pozarniho rizika, SPB a posouzeni velikosti PU




Popis prostoru

PU N1.1

Ldzkova jednotka
PUN1.4

Cviceni

PU N2.2
Lizkové jednotka
PU N2.3

Celkem

6 l0zek
27,20 m2

8 lUzek

Spoletenska mistnost 41,15 m2

CSN 73 0818 celkem pocet osob E

6 osob
6 lzek
5 osob
5 osob
6 osob
6 1tzek
21 osob
21 osob
38 osob

Zafizeni SHZ ani SOZ neni a nebude v posuzovaném prostoru instalovano, souéinitel

“C“=1,0.

viz.East Pozarni bezpecénostni feseni.

d) Odstupové vzdalenosti

N2.2 - spoleCenska mistnost

PU — v dostavované ¢asti konstr. nehoflavé | hu po pv d
N1.1 — sklady préadia okna 1,50/0,50 m 35,20 +5,0
1,56 m
N1.2 — ltizkova jed.nevyhovuje do 2.NP 11,00 do 3,00do40=40% 30,00+5,0 2,60 m
N1.4 — cvigeni, CJ, DM 6,00 do3,00do40=40% 1932 + 50
1,77 m
N1.1 — sklady pradia okna 1,50/0,50 m 35,20 +5,0
1,55 m
N2.1 — sklady okna 1,50/0,50 35,20+ 5,0 1,55 m
N2.1 - lzkova jednotka 10,50 do 3,0040 % 3000 + 50
2,55 m
do 9,00 do 3,00do40=40% 49,56 +5,0 3,25m

e) Pozarni voda

Prenosné hasici pfistroje

PU a S nr podet typ

P1.1 — sklady 104 652 039 1 praskovy s hasici schopnosti 113B
P1.3 - sklady 1,04 6680 125 2 prasdkovy s hasici schopnosti 113B
N1.1 — sklady 1,03 506 0,34 1 praskovy s hasici schopnosti 113B
N1.2 - lUZka 6 lizek 1 prasdkovy s hasici schopnosti 113B
N1.3 - 8atna, soc.zaf. 0,94 1407 055 1 praskovy s hasici schopnosti 113B
N1.4 —cvigeni, CJ, DM 0,89 40,70 0,90 1 praskovy s hasici schopnosti 113B
N1.5 — komora 1,04 309 027 1 praskovy s hasici schopnosti 89B
N2.1 — sklady 1,04 506 034 1 praskovy s hasici schopnosti 113B

Mezni rozméry PU jsou dodrzeny

f) Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest.

Unikové cest

V souladu s E:SN 73 0835 jsou unikove cesty v objektu vyhovujici. Vzhledem ke zménam, ke kterym
dochazi propojenim obou objektd, bude k dispozici dalsi schodisté v nové posuzované casti. Toto
schodisté bude se 5.1,20 m a bude soudasti stavajici CHUC A, ktera je uméle vétrana. Vétrani bude
zajisténo i pro schodisté, chodby a prijezd v nové budové. Délka vétrani CHUC A neni v plvodnim PBR
specifikovand, dle tab. 3 CSN 73 0835 musi byt zajisténa doba vétrani CHUC A minim. 25 minut.
Vyrovnavaci schodisté bude se 8. 1,75 m. Schodisté v hlavni budové ma $itku 1,50 m — vyhovuje. Déle je
v plvodni budové i stavajici evakuaéni vytah.




UC vyhowuji &l. 8.1.1.1 a €. 8.1.1.2 CSN 73 0835. Z novych pokojii vede UC rovnou do CHUC A a jeji
plocha je vyhovuijici i pro pobyt osob neschopnych samostatného pohybu.

Jediné NUC podle &i. 8.4.1.5 CSN 73 0835 je mozné vyuzit pro max. 12 osob s omezenou schopnosti
pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu, pokud délka této cesty neni deli nez 150 m —
vyhovuje. Chodba pfed liZkovou jednotkou ma délku do 7,00 m. V posuzovaném objektu je CHUC A
umele vétrana — vyhovuje. )

Dle €. 8.1.4.7 CSN 73 0835 — tab. 2 ma byt k dispozici CHUC B, v rekonstruovanych objektech je
povolend CHUC A dle &l 8.1.4.8 CSN 73 0835 - vyhovuije.

Dovolena délka pobytu v CHUC A jsou 4 minuty — vyhovuije pro posuzovanou &ast objekiu se 6 lUzky a 3
osobami v elektro dilné se zazemim v 1.NP.,

Dovolené délky NUC ostatnich PU

PU a dovolena délka NUC B
P1.1 - sklady 1,04 23,00 m -pro 1 UC z PU -
vyhovuje

P1.3 — sklady 1,03 23,50 m~-pro 1 UC z PU -
vyhovuje ) )

N1.1 — sklady 1,04 23,00 m-pro 1 UC zPU -
vyhovuje

N1.3 - $atna + soc. zaf. 0,94 28,00m~-pro1UC zPU -
vyhovuje

N1.4 —cvigeni, CJ, DM 0,89 30,50 m—pro 1 UC z PU -
vyhovuje

N1.5 — komora 1,04 23,00m-pro1UC zPU -
vyhovuje

N2.1 — sklady 1,04 23,00m—pro1UC z PU -
vyhovuje )

N2.3 - spolecenska mistnost 1,05 2250 m-pro1UC zPU -

vyhovuje

Skuteéné délky UC jsou vyhovujici.
Sitka UC musi byt v souladu s &. 8.4.3.4 CSN 73 0835 minim. 1,10 m véetné dvefi — vyhovuije.

V souladu s &l. 8.4.5.1 CSN 73 0835 musi byt UC vybaveny nouzovym osvétlenim s dobou provozu 60
minut. V nové dvorni ¢asti schodisté a UC musi mit $itku minim. 1,10 m véetné dvefi die &l. 8.4.3.4 CSN
73 0835, podle &l. 8.4.3.5 CSN 73 0835-poznamka vede ze 2. podlazi jedno stévajici schodisté se §. 1,50
m — vyhovuje

Dvefe na UC musi byt opatfeny transparentni plochou o velikosti minim. 0,06 m2 umozriujici prahled na
druhou stranu dvefi.

Odstupové vzdalenosti

PU — v dostavované &asti konstr. nehoflavé I hu po pv d
N1.1 - sklady pradia okna 1,50/0,50 m 3520 +5,0 1,55 m
N1.2 - Iizkova jednotka 11,00 do 3,00do40=40% 30,00+ 5,0 2,60 m
N1.4 — cviceni, CJ, DM 6,00 do 3,00do40=40% 19,32+5,0 1,77 m
N2.1 — sklady okna 1,50/0,50 m 35,20+ 5,0 1,55 m
N2.1 — luzkova jednotka 10,50 do 3,0040 % 30,00 + 5,0 2,55m
N2.2 - spolecenska mistnost do 9,00 do 3,00do40=40% 49,56 +5,0 3,25 m

e) Zhodnoceni odstupovych vzdaleni a vymezeni po2érné nebezpeéného prostoru.
Viz.€ast Pozarni bezpeénosti fe$eni éast D.1.3

) Zhodnoceni odstupovych vzdélenosti a vymezeni po2arné nebezpedného prostoru.
Viz. ¢ast Pozarni bezpeénostni feseni &ast D. 1.3

f) Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadsé jiného hasiva, v&etné rozmisténi



Vnitini pozarni hydrantovy systém musi byt instalovan ve 2.NP se jmenovitou svétlosti 19 mm a

s proudnici se 3 polohami.

Naroky na vnejsi pozarni vodu DN 80 ve vzdalenosti do 200 m je zajisténo vodovodnim fadem pred
objektem dle plivadniho PBR pro sousedni objekt.

Viz. ¢ast Pozarni bezpecnostni feseni ¢ast D 1.3

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu(pristupové komunikace, zasahové cesty)
Pozérni zasah
Objekt se nachazi na pozemku u piijezdové komunikace — ul. Komenského
Moznost provedeni pozarniho zésahu je vstupnimi vraty do prijezdu a zérover) je mozné vstoupit
hlavnimi vstupnimi dvef'mi i do sousedniho stavajiciho objektu, ktery je posuzovanou éasti komu-
nikaéné propojen.

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby.
Stévajici objekt a pfistavba je vybavena co se tye technicky a technologickych zafizeni v
béZném soucasném a standartu a pouzité komponenty ( kotel rozvody,otopna télesa, zafizeni
ZT vetraci zafizeni atd. elektroinstalace a apd. Jsou pouzity zafizeni a materidly s pozado-
vanou homologaci a pozadovanymi parametry. Podrobnosti k jednotlivym pouzitym zafizenim
materidldm Viz. jednotlivé &asti dokumentace &ast D 1.4.1- D1.4.4

i) Posouzeni pozadavk( na zabezpedeni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi.

Projekt na stavebni Upravy a pfistavbu domu &p.137je v souladu s pozadavky CSNPO a
respekiuje zasady PO a je timto PBR predloZen k vydani stanoviska ke stavebnimu povoleni.

j) Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpe&nostnich znadek a tabulek.

Tabulky se smérem Uniku budou osazeny v souladu s pozadavky ¢.8.4.5.1. CSN 73 0835 CSN
ISO 3864 a CSN ISO 3864-1.Dalsi tabulky budou na elektrozafizeni a hlavnim vypinadi elektri-
ckého zafizeni, elektrorozvadédéich a HUPu.
Tabulky budou ve svéteiném provedeni.
B.2.9 Zéasady hospodareni s energiemi
a) Kritéria tepelné technického hodnoceni.
Tepelny vypodet tep.ztraty viz.¢ast Topeni D1.4.2

b) Energeticka naroc¢nost stavby.

Konstrukce objektu stavajiciho a pfistavby je navrzena z blokli POROTHERM T Profy Dryfix
Z divodu co nejmensich tepelnych ztrat. Celkové tepelné ztraty &ini 16,5 kW

Energeticka naro¢nost stavby bude uvedena v elaboratu pro prikaz PENB
c¢) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii.

V tomto feseni nebylo vyuzito alternativnich zdroji energii vzhledem k tomu , Ze se jedna o
stavebni upravy stavajiciho domu a pfistavbu domu v pamatkové zoné.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalini prostfedi.
Zasady feSeni parametrtl stavby ( vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt
apd.) a déle zasady feSeni vlivu stavby na okoli ( vibrace, hluk, prasnost apod).

Vytapéni



Vytapéni objektu je plynové etazové. Stavajici objekt bude napojen novou plynovou pfipojkou
z ulice Komenského.
Plyn bude vyuzivan pro topeni a ohfev teplé vody.
Viz.Cast Topeni D1.4.2
Vétrani

Vétrani objektu je pfirozené okny ,(otvirava okna). Sociéini zafizeni kde neni mozné pfirozené
vétrani bude odvétran ventilatory.

Viz.Cést vzduchotechnika D1.4.4

Osvétleni

Osvétleni prostor pfistavby je kombinaci pfirodniho osvétleni z venku a umélého osvétleni
Viz. Cast elektroinstalace D1.4.3

Zasobovani vodou

Objekt je pfipojen na verejny rozvod vody z ulidniho f&du. Pfipojka je stavajici, bude ovéem
Vzhledem k technickému stavu rekonstruovana.

Odpady
Spiaskova a destova kanalizace bude svedena do kanalizaéniho tadu v ulici Komenského.
Stejné jako vodovodni pfipojka bude vzhledem k technickému stavu rekonstruovana.

Viz. ¢ast ZI
Prasnost

V pfipadé této stavby nejsou potieba specidini opatieni proti pradnosti, nebot nebude dochazet
k likvidaci stavajicich konstrukei v uliéni fronté.
PfevéZna ¢ast bouracich praci byla realizovana pred zpracovanim této dokumentace.

Pred timto projektem byl zpracovan projekt pro stavebni povoleni. Pfed nabytim pravni moci
byla provedena sanace stévajiciho objektu.

Bouraci prace budou provéadény tak, aby byli dodr2eny pozadované limity na prasnost a hiuénost.
Bouraci prace bude provadét stavebni firma s opravnénim pro tuto ¢innost, nikoliv SVépomoci.

Hiuk

Regeny objekt — stavebni Upravy stévajiciho objektu ¢p.137 a jeho dvorni pfistavby nebudou mit
co se tyka hluku negativni viiv na okoli, nebot’ svoji naplni &ast domu socialni sluzby a v prizemi
skladovani a montaZ slaboproudého el.zafizeni. UZivanim objektu nedojde k omezovani okoli a
sousedicich maijitelll nemovitosti.

Konstrukce obvodovych zdi je takovych parametr(, 2e nehrozi z venkovnich prostiedi zatizeni
vnitinich prostor hlukem.

Tyto konstrukee dle vypoctenych hodnot splfiuji normové pozadavky na zvukovou izolaci v buvéach
dle CSN 730532.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi Uginky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podioz.
Pfevazujici radonovy index 2. Radonovy index- popis kvartér, hlubsi podlozi stredni. Hornina:

spras, sprasova hlina. Typ horniny sediment nezpevnény
Pro zabezped&eni proti radonu staéi pouzit jako hydroizolaci Foalbit AL S 40



b) Ochrana pfed bludnymi proudy.

Vzhledem k druhu stavby a stavajici zastavby a zndmych skuteénosti a informaci o tzemi
nebylo potfeba - nutnost tuto moznost ovérovat.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Pozemek - Uzemi neni v seizmické oblasti.
| d) Ochrana pred hlukem.

Regeny objekt — stavebni Upravy stavajiciho objektu a dvorni pfistavba nebude mit negativni viiv
na sousedy. UZivanim objektu nedochazi k omezovani okoli a sousedicich majiteltl nemovitosti.
Svoji napini montaZ a skladovani elektrosoucastek slaboproudu v piizemni éasti a ubytovani pro
dum sociélnich sluzeb v podkrovni é4sti nemé co se tyée hiuku potencial k omezovéni svého
okoli. Orientace objektu pfistavby a jeho vnitinich prostor je takové, ze do sousedniho pozemku
nejsou umisténa Zadna okna a vyvedeno odvétrani ZI & vzduchotechniky.
Hiuk z venku je odclonén stavajicim objektem v uliéni fronté kde je montaz slaboproudého zafize-
ni ubytovani domu socidlnich sluzeb je umisténo ve dvorni &asti, takze je naprosto odclonéno od
hiuku z ulice.

e) Protipovodriova opatfeni.
V tomto pfipadé neni vzhledem k souvislostem a polohou pozemku z&dné opatien.

B. 3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojeni mista technické infrastruktury.
Objekt ma stévajici elektropfipojku , vodovodni pfipojku a je napojen na kanalizaci.Vzhledem ke
stari pFipojek bude rekonstruovana pfipojka vody a odpadni potrubi. Nové bude provedena pfi-
pojka plynu ze sousedniho domu, ktery je ve viastnictvi investora domu &p 137

viz éast D1.41 ZI

b) Pfipojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky.
Viz ¢ast D1.41 2Zi

B. 4 Dopravni feSeni

Stavajici stav se s ohledem na potiebu parkovani neméni. Parkovani pro 1 osobni auto v

pro 2 vozidia je umoznéno na viastnim pozemku — ve vnitfni ¢ast dvora,
a) Popis dopravniho feseni.

Neni tfeba fesit napojeni na komunikaci je funkéni a stavajici — vjezd do stavajiciho prijezdu.
b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

Napojeni viezd na pozemek je z ulice Komenského a je stavajici a funkéni.Neni potieba Uprav,
¢) Doprava v klidu

Parkovani pro 1 ~ 2 osobni auta je umoznéno na vlastnim pozemku.
d) Pési a cyklistické stezky.
Neni pfedmétem PD

B. 5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav




a) Terénni Upravy.
K castecnym terénnim Upravam dojde v souvislosti s dvorni pristavbou. Pristavba je v pldorys-
ném rozsahu v plose stavajicich pfistaveb. Dojde k vyrovnani stavajiciho terénu tak, aby byla
zajisténa souvisla plocha v priib&zném sklonu.
Jinak v souvislosti se stavebnimi Upravami stavajiciho objektu a pristavby dojde k vykopani ryh
pro zakladove pasy. Hloubka zakladovych pasti a jeji §ife bude stanovena na zakladé stavebniho
geologa na zakladé zji§téni stavu a druhu zeminy v zékladové spare.

b) Pouzité vegetadni prvky.
Po dokonéeni v8ech stavebnich praci bude v rdmci obnovy plvodnich ploch dvora zaset travnik
u osazena zelen kefe na mistech mimo plochy parkovani aut. Zpevnéna plocha dvora — pojezdo-
vé pasy pro kola automobilti budou vyskladany plochymi kameny premisténymi z rekonstruova-
ného prijezdu. Mezi kameny bude travnata plocha.

c) Biotechnicka opatfeni.
Vzhledem k obsahu a druhu PD neni ten to bod obsazen v PD

B. 6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida.
Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu a jeho dvorni pristavbu ve které bude nové zfize-
no plynové topeni pro cely objekt. Viytapéni plynovych kotlem, musi spinit pozadované limity na
zplodiny. Realizaci nového topeni nedojde ke zhoréeni stavaijiciho stavu ovzdusi, nebot’ objekt byl
doposud vytapén lokélné kamny na uhli,

. Viz.&ast topeni.
Vzhledem k druhu stavby - stavebni lprava a pfistavba nedojde ke zhor$eni stavajici hladiny hlu-
ku. Odpady - domovni odpad je likvidovan standartnim zpUsobem. Stavajici box na odpad je umi-
stén v prljezdu domu a je bude pravidelné odvazen na zakladé smlouvy majitele domu s firmou
odvazejici komunalni odpad.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivogichli apod.) Zachovani ekologickych funkei vazeb v krajiné.

Vzhledem k druhu a obsahu PD se tento bod nevztahuje k pfedmétu feseni.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.
Vzhledem k druhu a obsahu PD se tento bod nevztahuje k pfedmétu feseni.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanovisek EIA.
Vzhledem k druhu a obsahu PD se tento bod nevztahuje k predmétu feseni .

e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminek ochrany podle
jinych pravnich predpist.

V tomto pfipadé nejsou v tizemi 2adné ochrannd pasma, ktera by méla vliv na predmét feseni.
B. 7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavk z hlediska pinéni Gkold ochrany obyvatelstva

Vzhledem k druhu a obsahu PD se tento bod nevztahuje k predmétu fedeni.
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B. 8 Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Potiebné energie elektfina,voda budou podobu vystavby odbirany ze stavajicich piipojek.
Potfebné materialy na vystavbu budou dodany provadéjici firmou na zakladé popisu a druhu
die PD a skiadovany a uloZzeny na vlastnim pozemku majitele stavby..

b) Odvodnéni stavenisté.

Odvodnéni stavenisté bude feseno na viastnim pozemku s mozZnosti odvodu do dest'ové
kanalizace.

c¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vstup na stavenisté je ze stavajiciho vjezdu na pozemek prijezdem do dvorni ¢asti pozemku.
Napojeni na elektiinu je stavajici. Pfipojky vody a kanalizace bude upraveny. Stavajici pfipojky
jsou za svoji fyzickou zivotnosti a budou opraveny. V souvislosti s opravou pfipojek bude
provedena nova pripojka plynu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemku.

Provadéni stavby. Poloha pristavby je na hranici pozemku mezi pozemky &.119 a 120. PFistavba
je v rozsahu plvodni zastavby, byt ve vy$8i vyskové trovni nez plvodni objekt.

Vzhledem k této skutecnosti ma objekt pfistavby sedlovou stfechu tz. Ze sténa objektu na spoleé-
né hranici je v nizsi vyskové Urovni.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin.

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav stavajiciho domu a pfistavby ve dvorni ¢asti budou
stavebni prace provadény v pracovnich dnech pondéli az patek od 8h do 17 h. odpoledne.
Vzhledem k situovani objektu a rozsahu stavebnich Gprav stavajiciho objektu v uliéni fronté se
pfevazné Cast praci bude provadét ve dvorni &asti, nebot’ zde je novy objekt pfistavby a prevaz-
na &ast stavebnich Uprava na stavajicim dome.

Veiejny prostor v ul. Komenského je stavajicim domem v uliéni fronté odclonén od hluku a pras-
nosti ze stavebni &innosti ve dvorni &asti. Na hranici mezi sousedem &.parcely 176/1 176/2 budou
umistény ochranné sité.

f) Maximalini zabory pro stavenisté ( do¢asné / trvalé )

V piipadé této stavby nejsou nutné 2adné zébory. Veskera stavebni &innost bude realizovana
na vlastnim pozemku ¢.119

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadUi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace.

Sejmuté ornice - travni drny budou po dobu realizace deponovény na pozemku. VytéZena
zemina bude odvezena realizaéni firmou na uréenou skladku dle smiuvnich dohod dodavatele
stavby. Podobné bude deponovan odstranény material z bouranych zdi. Sut' bude odvezena
na uréenou skladku die dohody dodavatele stavby s firmou zajistujici likvidaci a uskladnéni
stavebni suti v této lokalité. Jiny odpad vyzaduijici specieini rezim likvidace a manipulace zde
neni, vyjma likvidace stfedni krytiny — osinkocementové $ablony. Jeji demontaz bude provadét
firma s atestaci pro tuto &innost.

h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Celkové bude potfeba odvést cca. 140 m® suté — stavajiciho zdiva.

V pfipadé realizace pfistavby bude na misté stavby - pozemku 119 v jeho vychodni ¢asti depo-
novana ornice. travni drn a bude nutno vytézit cca. 172 m*® zeminy a tuto zeminu odvést

z mista stavby.



i) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé. |

Rozsah a druh stavby — stavebni Uprava a piistavba neni takového druhu, ktery by vyzadoval
specielni opatfeni s ohledem na dopad pro Zivotni prostiedi. V tomto pfipadé se jedna o béznou
stavebni cinnost ,zemni prace,zalozeni stavby - zékladové pasy,podezdivky stavajici stény

V téchto pripadech se nepouzivaji zadné specielni materiély, roztoky, nastfiky, které by méli vliv
na zménu stavajici stav prostiedi. Pfi realizaci stavby se budou dodrZovat hygienické normy, -
normy pro bezpeénost prace.

Pracovni doba bude od 7h do 17 h tak aby stavebni &innosti nebyl ruseni sousedi na pozemku
120 a 621.

j) Zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisti,

Stavebni ¢innost bude provadét dodavatelské firma s opravnénim pro tuto &innost a bude mit
v ramci smlouvy komplexni dodavku. Vzhledem k charakteru stavby a jejimu rozsahu nebude
potieba této ¢innosti koordinatora.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.

Svym obsahem a charakterem tato stavba nevyzaduje tento druh Gprav.Ubytovani v 2 NP. a jeho
Bezbariérovy pfistup je vyfesen propojovaci chodbou se stavajicim domem DSS a posuvnou
plosinou v této spojovaci chodbé, ktera vyrovnava vySkovy rozdil dany jinou vyskovou Grovni
podlazi obou objektd. Cp. 137 a &p.209

) Zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni.
Tuto &ast neni nutno Fesit.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby ( provadéni stavby za provozu, opatieni
+ proti U€ink(m vnéjsiho prostiedi pfi vystaybé apod.)

Pfed zapocetim zemnich a stavebnich praci budou provedeny pozadované pruzkumy odboru
pamatkové pece tzn. sondy ve stavajici uliéni sténé pro zjisténi pavodnich okennich otvort.
Zaroven budou provedeny sondy ve stavajicich Stitovych sténach za uéelem zjiéténi stavu jejich
zaloZeni — zaklady. Pfed zalozenim domu bude statikem — geologem prevzata zakladova spéra
po provedeni vykopl a zékladovych ryh pro zakladové pasy.

n) Postup vystavby, rozhodnuti diléi terminy.

Stavbu bude zahajena po vydani stavebniho povoleni cca. Eerven 2017. Stavba bude
realizovana do roku &erven 2019

Zpracoval :Ing. Arch. Cestmir Houska
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