SMLOUVA O DÍLO
Podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem
G-HELP z.ú.
IČ: 27368921, DIČ: CZ27368921
Sídlo: Komenského 209, 281 61 Kouřim
ČÚ: 0434653359/0800
Zastoupený: Ing. Radkem Linhartem
(dále jen jako „Objednavatel“) na straně jedné
a
2. Zhotovitelem
Název firmy
IČ:                              DIČ:
Sídlo:
ČÚ: 
Zastoupená: 
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy
(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele dílo: Položení zámkové dlažby, protiskluzové dlažby a betonových obrubníků 
a rekultivace zeleného pásu na adrese Komenského 137, Kouřim (díle jen „Dílo“).
(2) Objednavatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v č. II této smlouvy.
II. Cena Díla a způsob její úhrady
(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši ……………….Kč + DPH, Objednavatel není plátcem DPH.
(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele, viz výše.


(3) Cena díla včetně výše vícenákladů, vzniklých nepředvídatelnými vlivy, odsouhlasených předem Objednavatelem Díla bude Objednavatelem na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

III. Doba a místo plnění
(1) Zhotovitel zahájí provedení Díla dne           2023 a provede Dílo nejpozději do              2023,
Dle projektu a požadavků Objednavatele. 

IV. Předání a převzetí Díla
(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednavatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení Díla bez vad a nedodělků.
(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel a Objednavatel protokol.
(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednavatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklady Zhotovitele.
V. Práva a povinnosti stran
(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednavateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
(2) Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty
(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
(2) Objednavatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.


VII. Rozhodčí doložka
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
VIII. Zvláštní ustanovení
Zhotovitel byl vybrán na základě poptávkového řízení a dle směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu společnosti G-HELP z.ú. pro výběr dodavatele na provedení díla.  V daném případě se jedná o provedení pokládky protiskluzové dlažby o výměře 10 m², dále zámkové dlažby ve dvoře nemovitosti o výměře 30 m², 20 metrů zakončovacích betonových obrubníků a 12 m² rekultivace plochy/ zeleň. Zápis o výběru pořízen a je přílohou.

IX. Zvláštní ustanovení
(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě obou smluvních stran.
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kouřimi dne……………….2023                                              V                      dne…………………...2023

……………………………………………..                                                      …………………………………………………
Ing. Radek Linhart, ředitel

Přílohy: 
Projektová dokumentace + plánek
Krycí list nabídky
